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用户需求URS标准




批准签名

此文件由以下的人员审核和批准:

	职责
	签名
	日期

	编写:

职位: 
	
	年      月      日

	审核:

职位: 
	
	年      月      日

	审核:

职位: 
	
	年      月      日

	审核:

职位: 
	
	年      月      日

	批准:

职位: 
	
	年      月      日

	批准:

职位: 
	
	年      月      日


 签字含义

审核者：具备专业知识对方案的内容和准确性进行评估。签字表明对该项目需求的审核是完整、技术方面正确并满足公司要求。

批准者：批准表明该报告是充分的，确认该用户需求是满足陇西一方制药有限公司建设项目施工工程要求。 

项目概述

1.1 总序：现代中药自动化提取生产线三期项目提取三车间环氧砂浆地面工程建设地址为甘肃省定西市陇西县文峰镇规划南安大道南侧、天宝路西侧；该工程施工工艺流程为：基层处理(底漆层(砂浆找平层(腻子层(罩面层。

1.2工程施工范围：含施工图纸所示范围（施工面积约10130.00平方米）。
1.3 其他费用说明

1.3.1针对以上工程说明，施工单位应包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检测、包验收、包税费。
1.4适用的法规和指南

适用本工程的特殊技术规范及执行标准

《建筑安装工程资料管理规定》DBJ01-51-2000

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

《建筑安装工程分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-2003

《地坪涂装材料》GB/T22374-2008

《地坪涂料》HB/T3829-2006

《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006
1.5工期：计划工期10天，计划合同签订后5个日历天施工人员进场施工（具体开工时间以甲方书面通知为准）。
2 要求（但不仅限于此）：
2.1总体要求

	编号
	需求
	必需/期望

	URS-01 
	按照申请要求，本次招标范围主要为三期项目提取三车间环氧砂浆地面工程，具体详见施工图纸及工程量统计表。
	必需

	URS-02 
	质量等级要求:本工程要求的质量等级为合格
	必须

	URS-03 
	技术目标:具有耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗。
	

	URS-04 
	所有材料应符合本用户需求，并提供材料证明（材质、规格、测试报告等）和合格证，进口材料需提供商检报告。
	必需

	URS-05 
	从承包方对本工程的供货、施工、验收、交付等工作负责。
	必需

	URS-06 
	主要材料，如底漆、环氧砂浆、腻子、色漆等等的品牌、生产厂家、型号规格等应在报价清单中详细列出。
	必需

	URS-07 
	承包方需严格按施工图纸要求及招标文件（URS）进行施工。
	必需

	URS-08 
	承包方使用的资料管理软件为广联达资料软件。
	必需

	URS-09 
	承包方可对项目提供合理化建议和可选项供建设方选择。
	期望


2.2主要材料要求

	编号
	需求
	必需/期望

	URS-010 
	底漆、砂浆、腻子、面漆：上海正欧、广州汤普、巴德士、东莞斯博锐、东莞东升等同档次品牌。
	必需

	URS-011 
	所有材料采购前，必须提供样品，并得到发包人同意后方可进行采购。
	必需

	URS-012 
	所有材料均应手续齐全、质量可靠，符合国家及当地有关部门的要求，符合各项验收、归档、竣工备案所需，必须按发包人和监理单位的要求对其进行检验并由施工承包单位承担相关费用。
	必需

	URS-013 
	材料及工程质量等检测单位必须具备相应资质并应经过发包人及监理单位认可，方可进场检测。
	必需


2.3 技术要求：
	编号
	需求
	必需/期望

	URS-014 
	施工准备

1、 项目已经具备施工条件，但部分设备已完成安装，设备周围地面施工时需做好成品（设备保护）。

2、 根据用电量，架设好临时用电线路，并配上必须的安全设施。

3、 临时用电应安装计量仪表，施工期用电由施工单位自行承担。
	必需

	URS-015 
	承包服务，包括但不限于：

1、负责施工现场卫生清扫和管理；

2、现场文明标示牌、警戒线等符合安全文明施工管理规定的落实和实施；

3、保证按时开工和连续施工，并承担因承包人自己的原因使工程不能按时开工和发包人配合不及时造成的工期延误责任；

4、负责收集、整理本工程的竣工资料并签章，递交给发包方。
	必需
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